“艺雕峰”装饰（集团）艺雕装饰        集成装饰    省时省力     质量双保     物美价廉


装饰工程施工合同书
（此合同经中国室内装饰行业协会监制，具法律效力）

发 包 方：（以下简称甲方）：                        联系电话：                         
身份证号码（证照号）：                             工程地址：                         
承 包 方：（以下简称乙方）艺雕设计装饰工程有限公司       营业热照注册号：4419002339904    
施工资质证号：  DF2119073     服务热线：0769-22022068、22020818    传真：0769-22022069        
企业所在地址： 东莞市鸿福路89#鸿富楼七楼A、B、C、D单元     委托代表：                
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

1、 工程概况：

1. 工程地点：                       套内面积        平方  户型     房    厅    卫    厨。
2. 承包内容：本合同附件《套餐式装饰工程合同补充文件》中的装饰内容及说明进行装饰。
3. 承包说明：本工程乙方采取部分主材全包（不含电器、活动家私等）的方式进行装饰。
4. 工程计价：

1) 本工程按甲方套内面积        ( M2)ⅹ     元/M2为计价结算，此装修费用为：          元。
2) 此工程在套餐装饰内容外，增加相关装饰内容的工程款为：            元
备注：对《套餐式装饰工程合同补充文件》中未有的装饰项目，设计师己出具施工图纸而未有报价的，如客户要求制作，按增加工程量计算，单价按公司即定的传统报价的单项价格计费，或双方协商确定单价后施工。

3) 以上1）+2）两项费用总计：         元

4) 本工程乙方收取综合管理费按此条款3）的总价ⅹ3%为计价结算，此项费用为：            元
5) 此工程总价（含综合管理费）:              元（大写：                                  ）

备注：此装饰工程实际结算价在项目竣工后以施工现场实际发生的面积与工程量结算，实做实结。
2、 工程工期：
双方商定本工程总施工工期为    个工作日（以小区物业管理部门允许的施工时间为准，如遇节、假日及不可抗力自然因素影响，双方协商延长施工工期）。本工程开工日期暂定为：      年   月   日（以施工材料进场的第二天起开始计算），乙方需按时间要求及质量要求完成全部施工及安装项目。
3、 工程质主材量及施工质量要求
1. 本工程使用的主材、设备在签订合同后，由乙方陪同甲方确认选定。
2. 乙方按照2007年中国装饰行业协会制定的《室内装饰、装修验收标准》作为本工程验收的依据。
3. 乙方按照主材、设备标准（品牌、型号见附件《装修主材、设备及装修标准》）采购材料和设备，其产品质量和施工质量均由乙方负责；甲方为增项工程或特殊质量自行采购的材料、设备，其产品质量由甲方全权负责。
四、 双方责任

  甲方责任：

1. 开工前，甲方负责腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施，否则，由此造成的损失由甲方承担。
2. 免费提供施工所需的水、电等设施。
3. 协调与物业之间的关系；协助办理施工申请、审批等手续；缴纳管理处收取的与装修有关的一切费用（如电梯使用费、垃圾外运费、报建费等）。
4. 按工程工期、进度即时支付工程进度款和材料款。
5. 对工程中的材料、工程质量、工程进度进行监督并检查。

乙方责任：
1. 乙方按照甲方确认的《工程材料、设备确认清单》采购，保证送到施工现场的装修材料、设备的型号、款式及品牌与业主确认的一致，并保证合乎国家环保质量要求；
2. 乙方工地负责人按照本合同规定的标准施工，严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录，保质、保量按期完成施工任务。
3. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。<保证施工现场的整洁，及时清扫施工现场。
4. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护，保持施工现场的整洁。
5、 工程款支付方式
	拨付工程款时间
	占合同款      比例（%）
	金额（人民币）
	备  注

	
	
	（小写）
	（大写）
	

	第一期：签定合同当天
	50%
	
	
	减去客户交纳定金，用于购买相关主材

	第二期：水、电工程改造完成、客餐厅砖铺好，木工材料进场
	35%
	
	
	水电、磁砖铺贴工程及木工材料验收

	第三期：木器制作、厨卫墙、地砖、完工（油漆工进场前）
	10%
	
	
	甲方自购相关主材进场，准备安装

	尾款：竣工验收后十天内
	5%
	
	
	以最后施工现场工程实际发生量进行结算


1. 甲方支付乙方工程进度款项（包括结算款），只能以转帐或现金的方式支付。以现金方式支付须至乙方所属财务部交款；如有特殊情况甲方未能到乙方财务部交款的，先知会乙方财务部，由乙方财务部以委托书的方式，委托财务代表收取（财务代表需有乙方财务部出具加盖公章的委托书）。
2. 甲方未经乙方财务部书面同意，而将工程款交给公司员工的，乙方不予承认，损失金额由甲方自负。
3. 甲方未经乙方公司同意不得私下付款给乙方施工人员、现场管理人员安排增加项目，否则，乙方有权对全部工程项目不做任何质量承保，取消该工程的一切质量保修。
4. 在“装修工程合同书”以及“工程预算书”中，如主材部分（墙、地面砖、洁具、大理石、灯具等项目）由甲方自购的，甲方不得请求乙方工作人员代为购买（但乙方工作人员有义务配合进行），更不可将货款交与乙方工作人员，否则，因之所造成的损失乙方概不负责。但如甲方因工作时间问题，要求乙方代为付款的，甲方需将货款交与乙方财务，并由乙方财务出具“甲方货款代收凭证”方可。今后甲方安排送到工地的主材，需乙方代为付款的，甲方需先通知乙方财务人员（以传真委托方式），乙方方可付此货款。
5. 甲方结清尾款后，乙方按工程结算款额提供相应票据。
6. 甲方支付工程款，只能以现金、银联卡以及转到公司指定帐号（见此合同最后附件上面的相关帐号）的方式进行，如甲方要求用信用卡的方式支付工程款的，乙方根据托收银行的规定，收取1%托收管理费用（此托收管理费用由银行收取）。
6、 工程工期约定

1. 如因乙方原因延迟完工，每日按     元向甲方支付违约金，扣至总价的10%为止；如果因甲方原因而耽误工期的，需向乙方支付费用，至总价的10%为止。如有增项工程，应增加工期。
2. 甲方自行选购的材料、设备因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，工期顺延，并增加相关费用，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3. 在施工中，因工程质量问题双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求东莞市建筑装饰协会调解、处理。尽快解决纠纷，以继续施工。
4. 施工中因甲方原因要求重新返工的、或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方须承担全部施工费用，并延长由此增加的工期；如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5. 未经乙方书面同意，甲方擅自要求施工人员更改或增加施工内容所引起的质量问题和工期延误，甲方自负责任。
7、 工程验收
1. 除隐蔽工程需分段验收外，工程全部结束后，乙方应通知甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。工程质量验收合格后，才能交付使用。

2. 乙方通知甲方进行工序验收或者竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，甲方逾期不予验收的，视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自行负责。甲方入住，视为验收合格。

3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，如果双方同意，可以另定日期进行验收。但完工期限按甲方耽误的天数顺延，因此给乙方增加的费用由甲方承担。
4. 乙方工程达到验收标准，因甲方原因不能验收并入住的，则视为验收合格。
8、 其它事项
1. 工程报建后，任何一方擅自解除合同，应按工程总价款（材料款除外）的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，按实际损失数额赔偿。
2. 甲方收到乙方的工程《请款通知单》，未付款、乙方有权单方面停止施工，直至撤离现场，由此造成的工期延误及其它损失甲方负责承担。

9、 保修事宜
1. 保修范围为乙方施工的工程项目。
2. 本工程保修责任期从竣工验收日开始计算：电路改造，水路改造，防水工程及防渗漏工程为5年，其他装饰部分保修时间为2年，乙方配送的主材部分保修时间为1年，主材人为造成的维修，乙方有偿维修。即乙方收取成本费及人工费。
10、 合同的变更和终止
1. 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。
2. 本合同期内如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。协商、调解不成时，可以向人民法院提起诉讼。

本合同和合同附件自双方盖章或签字后生效；补充合同与本合同具有同等的法律效力；本合同一式二份（包括合同附件），甲乙双方各执壹份。

十一、其它方面协议：

1．                                                                                       

2．                                                                                                                                                                            

发  包  方：                                 承  包  方（公章）：艺雕设计装饰工程有限公司
发包方代表：                                 承包方代表（签名）：

电    话：                                   电         话：0769-22020818、22022068
传    真：                                   传         真：0769-22022069
                       年   月   日                                         年   月   日
附件：为方便客户即时交纳工程款，现将本公司相关银行人员帐号登记如下：（客户转帐后即时通知公司财务对账）

艺雕财务部相关人员   伍元英（会计主管）：13416618584    管响（会计）：13650201146  
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